
熊本県立大学講義室等電源設備整備工事

入札説明書等質問回答

No. 質問内容 回答

1

資材調達の都合（幹線ケーブル：CET-

150や分電盤等）により、工期延長等は

可能でしょうか。

工期の延長はできませんが、部材変更は工

事着手後、協議を行います。

例：幹線ケーブルをCET→CVTケーブルに

変更、150㎟→60㎟×2本並列、100㎟→38

㎟×2本並列に変更等。


